

Приложение № _____

к договору № _____

от « ____ » _____ 2020 г.

СМЕТА РАБОТ

по договору на создание веб-сайта

Участие в проекте со стороны Исполнителя:

Руководитель проекта: _____.

Копирайтер: _____.

Верстальщик: _____.

Дизайнер: _____.

Программист: _____.

Этапы работ – количество рабочих дней:

1. Разработка общей структуры сайта (согласование, утверждение).
2. Разработка принципов навигации.
3. Разработка ТЗ (согласование, утверждение).
4. Подбор цветов.
5. Разработка дизайна сайта (2 варианта с учетом доработки выбранного Заказчиком макета).
6. HTML-верстка.
7. Тестирование сверстанного макета.
8. Проектирование и создание базы данных.
9. Адаптация существующего базового решения под настоящий проект, парсинг проекта (создание того, что будет видеть пользователь), адаптация существующего модуля администрирования, доработка модуля администрирования в соответствии с особенностями проекта, отладка, тестирование:

- разработка модуля « _____ » в соответствии с ТЗ;

- разработка модуля « _____ » в соответствии с ТЗ;

- разработка модуля « _____ » в соответствии с ТЗ;

4. Внесение и оформление текстовой информации.

5. Регистрация ресурса в поисковых системах.

1 / 2

Итого _____ рабочих дней.

Один рабочий день – _____ часов. Поэтапно указано количество времени, которое затрачивается в рамках данного проекта на выполнение каждого этапа.

Средняя стоимость рабочего дня группы разработчиков _____ рублей (включая _____ рублей НДС).

Общая стоимость разработки проекта, таким образом, составляет _____ рублей (включая _____ рублей НДС).

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _____

Заказчик _____