

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

разногласий по Особым условиям к договору подряда на строительство

г. _____

« ____ » _____ 2020 г.

Разногласий по Особым условиям к договору подряда на строительство
_____ от « ____ » _____ 2020 г. № _____ между
_____ и _____.

Подрядчик _____ строительная организация в лице
_____, действующего на основании
_____, с одной стороны, и Заказчик
_____, в лице _____, действующего на основании
_____, с другой стороны, рассмотрев
возникшие при заключении договора подряда от « ____ » _____ 2020 г. разногласия,
изложенные в протоколе разногласий от « ____ » _____ 2020 г., пришли к взаимному
согласию по содержанию пунктов 2 и 4 Особых условий к договору и принимаем их в
следующей редакции:

Пункт 2:

В случае обнаружения дефектов в законченном строительстве объекте и неустранении их в
установленные сроки, Подрядчик уплачивает штраф за каждый день просрочки в размере
_____ рублей.

Пункт 4:

За несвоевременное открытие финансирования спустя _____ дней после заключения
договора, Заказчик уплачивает пени в размере _____ рублей за каждый день задержки до
дня открытия финансирования.

По содержанию абзаца 2 п.3 Особых условий к договору стороны к соглашению не пришли.

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _____

Заказчик _____